

Wrocław, 28 sierpnia 2019 r.

**ZESPÓŁ SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY NR 1**

**we Wrocławiu**

**ul. Zemska 16 c**

**54-438 Wrocław**

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w n/w  
postępowaniu**

dot. Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 we Wrocławiu

Informuję, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. od Wykonawcy zainteresowanego udziałem w wyżej wymienionym postępowaniu, wpłynęły pytania o następującej treści:

1. Czas oczekiwania na dostawę drzwi określonych w zestawieniu to 6-7 tygodni. Wymiana 95 szt. drzwi to ok 3-4 tygodnie. Czy Zamawiający może przesunąć termin zakończenia o 14 dni roboczych ?
2. Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe ?
3. Ile pomieszczeń jednorazowo będzie przeznaczonych do remontu ?

### **ODPOWIEDZ**

**PYTANIE 1**

Termin realizacji robót zostaje wydłużony do dnia 2 grudnia 2019 r.

**PYTANIE 2**

Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego

**PYTANIE 3**

Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystkie sale będą używane na bieżąco. Zgodnie z zapisami SIWZ wszelkie prace głosne muszą być wykonywane w godzinach popołudniowych. Klasy będą udostępniane Wykonawcy w miarę możliwości ich opuszczenia. Nie ma możliwości zamknięcia jakichkolwiek części szkoły. Istnieje możliwość udostępniania budynku w soboty.

z poważaniem

**dyrektor Zespołu  
Szkołno-Przedszkolnego Nr 1  
we Wrocławiu**  
*M. Holub*  
**mgr Maria Holub**